CZESC OPISOWA

Opis do programu funkcjonalno-uzytkowego

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami)

Nazwa zadania:

s»Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci Hyzne”

Adres obiektu budowlanego:
dz. nr ewid:3094/6;3094/7;3094/3;3088/4;3088/6;3088/8;1793;3096/1; 3097/2; 3098/1;
Inwestor: Gmina Hyzne

Hyzne 103

26-41 Hyzne 103

1.0pis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie programu umozliwiajgcego wykonania w formule
zaprojektuj i wybuduj zamierzenia inwestycyjnego ,,Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowosci Hyzne”
Gmina HyzZne, powiat rzeszowski, wojewodztwo podkarpackie.
ZamoOwienie ma na celu utworzenia miejsca na terenie miejscowosci Hyzne pozwalajacego na
integracje miejscowej ludnosci. Przestrzen ta ma stuzy¢ integracji réznych grup pokoleniowych
poprzez wypoczynek i rekreacje w estetycznym i wizualnie przyjemnym otoczeniu.
Opracowanie dokumentacji zostato podzielone na etapy:

* Etap I - koncepcja zagospodarowania catego terenu objetego zamierzeniem

* Etap II — zgloszenie budowy obiektow nie wymagajacych pozwolenia na budowe
( obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, wiat, przylaczy wody)

* Etap Il - opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla obiektow
wymagajacych uzyskiwania pozwolenia na budowe w formule zaprojektuj-
wybuduj(ktadki dla pieszych nad rzekg Tatyna w kierunku drogi wojewddzkiej, dojscia
do ktadek wraz z zagospodarowaniem, sieci os§wietlenia i monitoringu terenu, 2 wiat
z likwidacjg kolizji linii napowietrznej elektroenergetycznej, czesci ciagu pieszo-
jezdnego, montaz dwdéch urzadzen zabawowych)

Niniejszym opracowaniem zostat objety etap III — program funkcjonalno-uzytkowy dla
obiektow nie objetych zgtoszeniem z uwzglednieniem lokalizacji obiektéw zaprojektowanych
w opracowaniu zgloszenia.



1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Zagospodarowaniem objeto w cato$ci dziatki o nr ewid; 3094/6; 3094/7; 3088/4;

3088/6; 3088/8; oraz dziatki o nr ewid: 3094/3; 1793, 3096/5; 3096/1, 3097/2 zajete pod
projektowang inwestycje w czgsci.

Na terenie dzialek o nr ewid; 3094/6; 3094/7; 3088/4;3088/6; 3088/8 w opracowaniu
zgloszenia przewidziano lokalizacje placu zabaw , placu ewentowego, stret worout park.
miejsca do jazdy rolkami i rowerkami, urzadzenie terenu zielenig 1 alejkami spacerowymi,
wiat -10szt. oraz utwardzonych doj$¢ i dojazdéw.

Niniejszym opracowaniem objeto dwie kiadki piesze nad rzekg Tatyna i utwardzone doj$cia
do nich, sie¢ o§wietlenia terenu i monitoringu, budowe dwdch wiat z likwidacja kolizji
napowietrznej linii energetyczne;j.

Ktadka od strony wschodniej prowadzi na teren przy budynku gminy natomiast druga
ktadka prowadzi na teren za budynkiem handlowo-ustugowym. Przy dojsciach do drugie;j
ktadki zaprojektowano fawki i1 kosze . Przy chodnikach do ktadek zaprojektowano oswietlenie
terenu.

Glowne parametry projektowanych obiektow:

Kladki nad rzeka Tatyna

Tlos¢ — 2s7t.

Dtugos¢ - 17,40/ 17,50m
Szerokos¢ -2,00m
Wysokos¢ z balustrada ~ 1,65m
Powierzchnia ktadek 69,80m?

Dojscia do ktadek
Chodniki o szerokosci 1,50 m z kostki brukowej — 102,0m?

Oswietlenie i monitoring

Zaprojektowano o$wietlenie catego terenu tacznie z ktadkami i doj$ciami oraz monitoringu.
Dodatkowo w miejscach ustawienia food truckOw oraz przy wiatach zaprojektowano punkty
zasilania elektrycznego.

Oprawy oswietlenia oraz kamery montowane na stupach o$wietleniowych H=7m.Sterowanie
oswietleniem przy pomocy zegara sterujagcego astronomicznego i stycznika.
Monitoring przestrzeni publicznej przy pomocy 14 kamer zewnetrznych

Wiaty

Tlos¢ — 2szt.
Dtugos¢ -6,35m
Szerokos¢ -5,50m
Powierzchnia zabudowy - 34,93m?
Wysokos¢ -5,43m



Ciag pieszo-jezdny
powierzchnia z kostki brukowej gr.8cm — 10,0m?

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

W stanie obecnym dziatki o nr ewid: 3094/6;3094/7;3088/4;3088/6;3088/8;

sg dziatkami niezabudowanymi. Przez teren dzialek przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej ,
wody 1 telekomunikacyjna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

Dziatka o nr ewid: 1793 to rzeka Tatyna a dziatka nr ewid: 3097/2 jest dziatka przylegajaca do
rzeki.

Dziatka nr ewid: 3094/3 to dziatka drogowa — droga wewng¢trzna.

Dziatka nr ewid: 3096/5 jest niezabudowana natomiast dziatka o nr ewid: 3098/1 to dziatka
zabudowana obiektami publicznymi —budynkiem urzedu gminy. Przez teren dziatek przebiega
sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i napowietrzna
elektroenergetyczna.

1.4.0go6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ktadki dla pieszych

Ktadki dla ruchu pieszych nad rzeka Tatyna o konstrukcji stalowej z podtoga z desek
kompozytowych z balustradami obustronnymi. Podpory ktadek betonowe posadowione na
zakonczeniu skarp rzeki.

Wiaty

Wiaty o konstrukcji drewnianej z dachami stromymi dwuspadowymi z pokryciem z blachy.
Pod wiatami posadzka z kostki brukowe;j

Uzbrojenie terenu

Zaprojektowano o$wietlenie catego terenu facznie z ktadkami i1 dojsciami oraz monitoringu.
Dodatkowo w miejscach ustawienia food truckOw oraz przy wiatach zaprojektowano punkty
zasilania elektrycznego z gniazdami jednofazowymi. Projektuje si¢ o§wietlenie terenu
oprawami LED 50W. Oprawy montowane na stupach o$wietleniowych H=7m z tabliczkami

stupowymi ZG5-35.Sterowanie o$wietleniem przy pomocy zegara sterujgcego astronomicznego
i stycznika z cewka napieciowa 230V.
Monitoring przestrzeni publicznej wykona¢ przy pomocy 14 kamer zewnetrznych
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1 1 nrzla a1an 1 1 sadnacnzabnia
Ziazd linowy umezliwiajgey na korzystanie przez dwie osoby jednoeze$nie.
nrzadzania. sirvanl-adh
urzgdzenia: 3300 x-651 cm-, wysokes¢ 375-cm

1.5.Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe wyrazone w wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych

Kladki nad rzeka Tatyna

Dtugos¢ - 17,40/ 17,50m
Szerokos$é -2,00m
Wysokos¢ z balustrada ~1,65m
Powierzchnia ktadek 69,80m?>

Wiaty

Powierzchnia zabudowy max.35,0m?
Obiekt parterowy
Rodzaj zabudowy — wolnostojace

L)
7estaw zabawowy
LEStaW-ZaoaW oWy

Zjazd linowy : 330

1.5.1. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametréw powierzchni , kubatur lub wskaznikow
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Dopuszczalna zmiana powierzchni, kubatur, wskaznikow #20% o ile przepisy szczegbtowe

nie ograniczajg tych zmian i inwestor wyrazi zaakceptuje te zmiany.

2.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.Przygotowania terenu budowy

Teren budowy wolny od zabudowy obiektami kubaturowymi , uzbrojony, nie ogrodzony
z dojazdami drogg gminng. Teren dziatek z minimalnym nachyleniem w kierunku p6inocno-
wschodnim plaski za wyjatkiem terenu przy planowanych ktadkach pieszych nad rzeka Tatyna.

Brzegi rzeki strome zadrzewione i zakrzewione.
Brzeg rzeki nie uregulowany.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Warunki BHP na placu budowy

Wiszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W szczegdlnos$ci nalezy zapewnic:
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wlasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowa; zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych; ustawienie
odpowiednich znakéw i tablic informacyjnych.
Aspekty ochrony srodowiska
W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci humusu i ziemi
powstatej po wykonaniu fundamentéw i nalezy ten naktad zagospodarowac lub unieszkodliwic.
Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robot winien zapewni¢ wlasciwe postgpowanie
w zakresie ochrony srodowiska. Przed wywozem odpadéw nalezy dokona¢ analizy
(zr6znicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu
budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub
ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego
poziomu:

* emisje¢ hatasu;

* wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz maszyn

i urzadzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszczac do zanieczyszczen lub skazen wod podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni.
Drogi dojazdowe do placu budowy musza by¢ codziennie poddawane kontroli czystosci przez
Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych transportem materialow
budowlanych i sprzetu na placu i z placu budowy w tym samym dniu przywrdcone do stanu
czystosci.

Infrastruktura na placu budowy

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy stanowigce koszt
Wykonawcy:
* ogrodzenie placu budowy;
* ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;
* uporzadkowanie terenu budowy (w tym rozbidrka nieczynnej infrastruktury
podziemne;j);
* wytyczenie geodezyjne obiektow zagospodarowania (przytaczy) przez uprawnionego
geodete
1 posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia;
* wykonanie zdjecia humusu na terenie dziatki;
* niwelacje terenu;
* wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;
* urzadzenie miejsc magazynowania materiatéw, wyrobéw i odpaddéw;
* doprowadzenie odpowiednich medidow celem mozliwosci realizacji robot i zapewnienie
odprowadzania lub utylizacji powstajacych sciekow;
* urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych w terenie budowy pracownikéw;
*  Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

* urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen Wykonawcy;
7



* opracowanie planu BIOZ (zgodnie z zatozeniami uwzglednionymi w projekcie);
+ zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytulu: wiaman i kradziezy, dewastacji
1 zniszczen, wypadkéw losowych, anomalii pogodowych.

Personel Kierowniczy Wykonawcy
Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z
wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia we wszystkich
wymaganych branzach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujacymi w Polsce.
Umocowany prawnie Kierownik Budowy bedzie posiadal uprawnienia budowlane branzy
budowlano — konstrukcyjnej i przebywat
w terenie przez caly czas pracy, pracownikow fizycznych na budowie. Kierownicy grupy robot
instalacyjnych beda przebywali w terenie budowy przez caty czas pracy, pracownikOw
fizycznych branzy sanitarnej i elektrycznej na budowie.

2.2 Architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

2.2.1.Wiaty

Wiaty o konstrukcji drewnianej stupowe;.

Stupy nosne sko$ne wykonane poprzez potaczenie dwoch stupéw w jeden przekrdj u podstawy.
Stupy odchylone od pionu 9°1 11°

Rozpietos¢ osiowa stupdw- 5,0m

Rozstaw podtuzny stupoéw co 2,0m

Wysokos¢ wiaty 5,43m.

Uktad konstrukcyjny podiuzny.

Dach dwuspadowy o nachyleniu 32° o konstrukcji drewniane;.

Stupy o przekroju 20x25cm, krokwie, kleszcze, stupki 7x14cm. Wiaty wykonane

z drewna jodlowego.

Pokrycie dachu blacha panelowa tagczona na rabek stojacy w kolorze grafitowym.
Fundamenty pod stupy — stopy fundamentowe zelbetowe wyniesione 10cm ponad teren
przylegly i Scm ponad utwardzenia z kostki brukowe;.

Elementy drewniane 1aczone na potaczenia ciesielskie.

Stupy kotwione w fundamentach kotwami.

Pod wiatami utwardzenia z kostki brukowej gr. 6cm

Elementy drewniane zabezpieczone lakierobejca w kolorze bezbarwnym lub dab bielony.
Wiaty wykonane zgodnie z rysunkami stanowigcymi zat. nr.4,5,6,7 oraz z zamieszczonym
ponizej przyktadem .
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2.2.2Kladki dla pieszych

Funkcja - ktadki dla ruchu pieszego nad rzeka Tatyna

Obiekty jednoprzestowe stalowe.

Szeroko$¢ uzytkowa ktadek 2,0m

Dtugos¢ uzytkowa ktadek 17,40 1 17,50m

Rozstaw osiowy dzwigaréw 1,70m

Rozpigtos¢ osiowa ktadek ~17,0m i 17,20m

Korpusy podpér - przyczoétki betonowe

Ustrdj nosny - dzwigary stalowe IPE o wysokosci wynikajacej z obliczen w projekcie
budowlanym.

Pomost z desek tarasowych na konstrukcji drewnianej.

Balustrada stalowa wysokosci 1,10m z ksztaltownikdw z wypelnieniem siatka.

Brzegi umocnione kamieniami zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego (do uzyskania
na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Odwodnienie w spos6b naturalny zgodnie ze spadkiem niwelety.

Dojscia do ktadek chodnikami o szerokosci 1,50m z kostki brukowej gr.6cm.

Ktadki zabezpieczone antykorozyjnie: betonowe elementy emulsja asfaltowa, stalowe elementy
farbami do metali o gr. powloki 200um, drewniane elementy pomostu — srodkami
grzybobdjczymi, ochronnymi i konserwujacymi.

Kolorystyka ktadek — kolor podstawowy grafitowy z elementami balustrady w kolorze z6ttym.
Srednia szeroko$¢ lustra rzeki Tatyna okoto 3,20m, $rednia gigbokosé wody 0,2m, przeptyw
wody miarodajnej 100-letniej Q1,0%= 30,17™/;

Dno i brzegi rzeki w stanie obecnym naturalnym nieumocnionym.

Ktadki wykonane zgodnie z rysunkami stanowiacymi zal. nr.8,9.
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cm-, wysekesé 375 cm. Wysokosé swobodnego upadku 99 cm. Wymiar strefy bezpieezenistwa
23250 x 600 cm

3250 x-600-cm.

2.3.2 Instalacja oswietlenia i monitoringu

Zasilanie nalezy wykonac¢ zgodnie z otrzymanymi warunkami zasilania WP wydanymi przez
RE Rzeszow. Wykonac tablicg rozdzielcza wraz z zabezpieczeniami do zasilania obiektow
usytuowanych w terenie.

Zasilanie opraw oswietleniowych

Projektuje si¢ o§wietlenie terenu oprawami LED 50W. Zasilanie stupéw o$wietleniowych
wykonaé¢ kablem YAKXS 4x25mm? z tablicy TB. Usytuowanie opraw przedstawiono na rys.
nr 3.

Oprawy montowac na stupach oswietleniowych H=7m z tabliczkami stupowymi ZG5-35.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm 2. Sterowanie projektowanym
oswietleniem wykona¢ przy pomocy zegara sterujgcego astronomicznego i stycznika

z cewka napigciowa 230V. Stupy nalezy ,,uzerowa¢” dodatkowo co sto metrow odlegtosci
utozonego kabla, wykona¢ uziemienie przewodu PEN, R<30€.

Monitoring zewnetrzny

Monitoring przestrzeni publicznej wykona¢ przy pomocy 14 kamer zewn¢trznych

o parametrach;

rozdzielczo$¢: 3840x2160 @ 20 kl/s

« interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3at

» kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

* ilos¢ pikseli: 8Mpx

* czutos¢: 0.003 lux/F1.4 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)

* obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)

Klasa szczelnosci IP 66, wandaloodporna IK 10

Do zasilania kamer i przesytania sygnatu zastosowac szafy RACK 19”1okalizacj¢ szaf
1 rejestracje danych uzgodni¢ z inwestorem. Kamery nalezy zamontowac¢ na stupach
oswietleniowych H=7m. Zasilanie szatf RACK odbywac si¢ bedzie napigciem U=230V,
kamery bedg zasilane napigciem DC=12V. Zasilanie kamer 1 przesytanie sygnatu wykonac
kablem LAN U/UTP kat. 5e zelowany odporny na UV.

Punkty zasilania elektrycznego

Projektuje si¢ skrzynki kablowe wyposazone w gniazda jednofazowe z wytacznikami
nadpragdowymi o pradzie 25A dla zasilania wiat. Zasilanie skrzynek kablowych wykona¢
kablem YAKXS 4x25mm 2 w uktadzie promieniowym.

Uktadanie kabli
Kable uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m na podsypce piaskowej. Utozony kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15cm a

11


p.fudali
Przekreślenie


nastepnie pokry¢ folig koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniu kabla z rurociggami wodnym,
gazowym 1 sciekowym chroni¢ kabel rurg ochronng F=75 niebieskiego. Na kable natozy¢
tabliczki informacyjne z podaniem typu kabli, rok budowy i zasilane urzadzenia.

2.3.3 Konstrukcja nawierzchni — ciagu pieszo- jezdnego

» wykonanie koryta gtebokosci 75cm

* profilowanie i zagegszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
» warstwa odsgczajaca z piasku — warstwa grubosci 25 cm po zageszczeniu,
* podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa
po zageszczeniu 20 cm,
* podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 0-31 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa
po zageszczeniu 15 cm
* podsypka cementowo-piaskowa grubosci 10 cm,
* nawierzchnia — warstwa kostki brukowej o grubosci 8 cm,
obrzeza z krawe¢znika drogowego
Uwaga:
Podbudowe zageszcza¢ warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania Is>=0,98.

2.4.Zagospodarowanie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej zgodnie z zalacznikiem nr 1
W ramach zagospodarowania nalezy wykonac:
* budowg ktadek nad rzeka Tatyna
* dojscia do ktadek ( chodniki, tawki, kosze)
*  budowg wiat 2szt.
* likwidacje kolizji projektowanych wiat z napowietrzng siecig elektroenergetyczng
* o$wietlenie terenu 1 pod$wietlenie pergoli oraz monitoring wizyjny
* polaczenie projektowanego ciggu pieszo jezdnego z dziatkg planowanego przedszkola

2.5.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nazwa zamOwienia oraz kody okreslajace kategorie robot objetych przedmiotem zamdwienia
umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

Do zakresu prac projektowych oraz rob6t budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego nalezy mi¢dzy innymi:

+ opracowanie kompletnej dokumentacji na zakres nie objety zgloszeniem i pozwoleniem
(decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o pozwoleniu na
budowe) w jezyku polskim,

* sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego w zakresie branz,
spetniajagcego wymagania polskich przepisOw w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkoéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami
szczegblnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organow,

uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe)
zatwierdzenia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wytonionego
w odrgbnym postepowaniu) w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,
wystgpienie (z upowaznieniem Zamawiajacego) do wlasciwego organu o wydanie
warunkéw przytaczeniowych, pozwolenia na uzytkowanie, itp. zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
projektow wykonawczych, uszczegdétowiajacy projekt budowlany (zgodnie

z odpowiednimi przepisami),

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni si¢
w trakcie prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajacemu/ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szczegétowego pomiaru robdt w rozbiciu na branze

i poszczegdlne elementy robot,

sporzadzenie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
sporzadzenie projektu szczegdtowego (miesiecznego) harmonogramu realizacji
zamierzenia,

sporzadzenie projektu harmonogramu ptatnosci,

sporzadzenie projektu szczegétowego (miesigcznego) harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji zamierzenia,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu szczegétowego (miesigcznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu
harmonogramu ptatnosci oraz projektu szczegétowego (miesigcznego) harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia ,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztozenie Zamawiajagcemu gwarancji bankowych, wykonania robo6t, dostarczenie
materiatow i urzadzen,

ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej warto$ci umowne;j,

zarejestrowanie (z upowaznieniem Zamawiajacego) dziennika budowy,
dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych
zawiadomien i zgltoszen,

zapewnienie obj¢cia kierownictwa budowy i kierowania rob6t przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywac¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,
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sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na kazde pisemne zyczenie zamawiajgcego.
zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot i przekazanie Zamawiajagcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopii

zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie
nadzoru budowlanego,

opracowanie przed przystgpieniem do robo6t i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajacego
zamierzony sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

zapewnienie comiesi¢cznego pisemnego raportowania Zamawiajgcemu przez
Kierownika budowy postepu prac budowlanych w odniesieniu do obowigzujacego,
harmonogramu rzeczowego robot,

zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjne;j,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

biezace wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan 1 sprawdzen,

biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajacego, pracownikow w
zakresie obstugi urzadzen 1 wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

Inne

wykonanie wszystkich obiektéw i zagospodarowania wymienionych w PFU oraz
innych, wynikajacych z opracowanych projektoéw oraz zastosowanej technologii;
niezbednych do funkcjonowania i obstugi wraz ze stalym wyposazeniem, ze wszystkimi
ujetymi w projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz
zagospodarowaniem terenu

wykonanie sieci elektroenergetycznej, monitoringu itp. ze wszystkimi ujetymi w
projekcie budowlanym elementami sieci

Dostawa 1 montaz urzadzen 1 wyposazenia stalego, spetniajacych wymagania
Zamawiajacego, niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania obiektéw,
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* Rozruch instalacji i oddanie obiektéw do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wiasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiajagcego w zakresie
obstugi i eksploatacji na etapie rozruchu i wdrozenie w obstuge elementéw statego
wyposazenia

* Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji,

* Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swoje;j
dziatalnosci zapewni zespot specjalistow poszczegdlnych branz w zakresie
wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy
o wykonanie zaméwienia.

Ponadto:

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem
budowlanym,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przegladéw i odbioréw, stwierdza jakos¢
i ilos$¢ wykonanych robot,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram rob6t i harmonogram
ptatnosci,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez
Wykonawce,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje i akceptuje cotygodniowe
raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

Ogo6lne warunki wykonania rob6t budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych materiatow i jakos¢
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat

w tym zakresie dziatania Wykonawcy (Zastosowane materialy parametrami nie mogg by¢
gorsze od materialéw wskazanych

w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym a jako$¢ wykonywanych prac winna by¢
wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normatywami i cechowac si¢ wysoka estetyka).

Dla potrzeb zapewnienia wspo6tpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywanie odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespot
specjalistow réznych branz w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z obowigzujacymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedzg i sztukg budowlang oraz
obowigzujagcym harmonogramem realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy,
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow,
narzedzi, sprzgtu, odpadow itp.

15



Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie 1 utrzymanie wymaganych i1 niezbednych
urzadzen zabezpieczajacych oraz ustawienie 1 utrzymanie tablic informacyjnych przez okres
wykonywania robdt, zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakosci Robét (PZJ). Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.

Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich mediow 1 odprowadzaniem $ciekow od
momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t
ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca musi stosowac $ci§le warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu

1 zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktorej nieodtagcznym
elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - uzytkowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robd4t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
zrealizowanie obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momenty odbioru
koncowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robdt za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest do przywrocenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek
winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowej,
rozplanowany.

Wykonawca bedzie utrzymywac i zabezpiecza¢ wykonane roboty do czasu odbioru koncowego.
Dzieto umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w ramach
ryczattowej ceny umowne;j.

Zabezpieczenie interesdw 0sOb trzecich

Trase przebiegu sieci uzgodni¢ z wiascicielami dziatek otworzy¢ wszystkie nawierzchnie na
trasie sieci na dziatkach sgsiednich. Przejs$cie pod drogami i rzekg nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z wyzej
wymienionymi robotami

(np. z zajeciem pasa drogowego, usuni¢ciem uszkodzen instalacji podziemnych przez Niego
dokonanych itp.)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
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urzadzen potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoscig Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostal pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji

1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciwe instytucje
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje oraz bgdzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest obowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie stosowac si¢ do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

-utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

-prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie
-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

Wymagane srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczenie powietrza pytami 1 gazami

-mozliwo$cig powstania pozaru

-hatasem

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Koszty ewentualnego magazynowania materiatow, zabezpieczenia sprz¢tu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywatl w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczeh biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sOb nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywolanym w skutek
realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje 1 wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrgbne pomieszczenie biurowe na zwigzane
z realizacja zamoéwienia, potrzeby Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
etapie wykonywania rob6t budowlanych Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie.

Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane.
Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
(w zakresie odpowiadajgcym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
oznakowany CE albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej lub

oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usung¢, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe techniczne oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposOb oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
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opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajaca:

-okreslenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany;
-identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajacego: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wedlug specyfikacji technicznej;

-numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

-inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

-nazwe¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposéb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ Z nig.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materialowg i informacje dotyczacg projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. O§wiadczenie powinno
zawierac:

-nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie

-nazwe¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

-identyfikacje dokumentacji technicznej

-stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng

-adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany
-miejsce 1 dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie

Materialy i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zaméwienia powinny odpowiadaé
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegotowe informacje na temat
zrodia ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy/ Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich §wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédia spetniajg wymagania w sposéb
ciagly,

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow,
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy ponosi
Wykonawca, Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie
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Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktorych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca
wykonuje na wtasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem
za takie roboty,

Wszystkie materialty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowaty swoje parametry, jako$¢

i whasnos$ci, Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t muszg spetnia¢ wymogi programu
funkcjonalno- uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi informacj¢ dotyczacego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania,
zamoOwienia lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskiwanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta
wskazanego przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOow na Terenie Budowy poza tymi. Ktore zostaly wyszczeg6lnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatlow:

Wytwornia materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawa do
akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Materialy nie odpowiadajagce wymogom:

Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuni¢te z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
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w ktérym znajdujg si¢ niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z mozliwoscig ich nie odebrania przez Zamawiajacego i nie zaptacenia za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci do robét
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy nalezy sktadowa¢ w sposéb
przewidziany prze producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze p6zniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkOw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Wykorzystywany sprzet winien
odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu oraz srodkow transportu ma gwarantowac ciggtos¢ 1 odpowiedni
postep robot oraz zakonczenie robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wilasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada
za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprz¢tu muszg odpowiadac
normg i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymog, dostarcza Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakoSci robot i nie spetniajace warunkOw umowy moga zostac przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

Przy uzyciu srodkoéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepisOw ruchu drogowego, w tym przepisOw w zakresie dopuszczalnych obcigzeh na osie

i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach)

Wykonanie rob6t
Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje
techniczne wykonania odbioru rob6t Sprzet i transport
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dla poszczeg6lnych rodzajow prac oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegdlnione
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywac btedéw lub opuszczen

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty

i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg zarzadzajacemu realizacjag umowy przy sprawdzeniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete,

a w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
ztozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Wykonawceg obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow

1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacji technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Kontrola jakosci rob6t
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych:
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Kontrole wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.
Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:
Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcow
robdt budowlanych) — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno— uzytkowym oraz
warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakosci robot i zobowigzany do
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).
PZJ winien opisywa¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora
Nadzoru.
Zakres PZJ obejmuje:
Czes¢ ogllna:

e organizacj¢ wykonania robot, terminy, sposOb prowadzenia prac organizacj¢ ruchu na

terenie budowy oraz oznakowanie

* wytyczne BHP i ochrony srodowiska

* wykaz zespotdéw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania kolejnych

elementow robot,

e sposéb i1 procedure kontroli i sterowania jakoscig.
Czes¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i1 urzadzen z podaniem parametréw technicznych

* rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku

* sposOb ochrony, zabezpieczenia przed utrata wartosci i magazynowania materialow

* sposéb i procedure badan podczas dostaw materiatéw

* sposdb postgpowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniaja wymogéw

*  sposOb gospodarowania odpadami

Wykonawca bedzie prowadzit kontrolg jakosci z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
jakosci dla rob6t objetych Umowa. Czestotliwos$¢ kontroli jako$ci materiatéw musi by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzgdzenia kontrolne muszg posiadac
wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne
dokumenty muszg by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.

Probki do badan bgdg pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniony udzial w procedurze poboru probek. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
dodatkowych badan materiatow budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty
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dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane b¢dg w pojemnikach Wykonawcy
odpowiednio opisane i oznakowane.
Badania prébek prowadzone beda zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli i pobierania probek oraz badania materiatéw
u zrodta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.
Inspektor Nadzoru begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatoéw i robdt z wymaganiami ogélnymi,
programem Funkcjonalno- Uzytkowym, dokumentacjg oraz Umowa. Inspektor Nadzoru moze
prowadzi¢ niezalezne badania jako$ci materialow i rob6t na koszt Zamawiajgcego,
a w przypadku rozbieznos$ci w stosunku do wynikéw przedstawionych przez Wykonawce moze
zleci¢ kolejng analize¢ niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ si¢ na wiasnych badaniach.
W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materiaty i urzadzenia posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng przydatnos¢ i zgodno$¢ z warunkami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego i dokumentacji projektowej. Materiaty i urzadzenia posiadajace
atest mogg by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci
z wymaganiami odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzenie p6zniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwno wykonawce jak
i zarzadzajacego realizacje umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
* data przejecia przez wykonawce placu budowy
* daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdéw rob6t postep robot,
problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t daty, przyczyny i okresy
trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje
zarzadzajacego realizacjg umowy
* daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy
» daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych
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wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych

z warunkow klimatycznych

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
dane na temat jakoSci materialdéw, poboru probek i wynikoéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone inne
istotne informacje o postepie robot

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajagcemu realizacj¢ umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizujacg umowy, wpisane do dziennika budowy,
musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do
nich odnosi.

Ksigzka obmiaru rob6t
Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych rob6t. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy

Pozwolenie na budowe

Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy

Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne

Instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie

Protokoty odbioru rob6t

Opinie ekspertow 1 konsultantow

Korespondencja dotyczaca budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu
budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda

natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca zobowigzany
do dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
* rysunki robocze
+ aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
* dokumentacja powykonawcza
* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsigwzigcia i nazwg Zamawiajgcego.
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialty wptywu na kwot¢ kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce
Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjag umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogdllnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy
zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualne;j
koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkoéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j
(pliki pdf 1 dwg). Rysunki robocze bgda przedktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
Dostarczenie rysunkow roboczych elementow 1 urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas, tak zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu
ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczeg6étowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

* Nazwa inwestycji
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e Nr umowy

* llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

e Tytul dokumentu

e Numer dokumentu lub rysunku

* Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

e Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérej oméwione jest dane urzadzenie,
material lub element o ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki
robocze sktadane beda przez wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on
(wykonawca) je u zatwierdzit oraz ze, roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy w uzasadnionych
przypadkach moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych 1 montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonych w umowie wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robdt by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian

w rodzaju materialow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrzadzajgcego realizacja umowy
w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy
o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

* Spis tresci
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Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy 1 ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i1 wielkos$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Witasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen

Instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢ zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarOw 1 zalecana
czestotliwoscig smarowania

Wykaz zalecanych cze¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych
i alarmowych

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym uktadéw sterujgcych
1 oswietleniowych

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementdw dodatkowych.

Odbi6r robot

Rodzaje 1 opis odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czgsciowemu

odbiorowi koncowemu

odbiorowi po okresie r¢kojmi

odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpowania robot.
Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
w konfrontacji ze ST, dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy:
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robot

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
i ilosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z ST (Specyfikacja techniczng) i Dokumentacja
Projektowa.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego robdt sporzagdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
Umowe
Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu

(3 egz.)
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Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

Ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy 1 Ksigegi Obmiaru

Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR 1 inne zainstalowanych lub wbudowanych
urzadzen

Oswiadczenia wiascicieli dzialek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen

i uporzgdkowaniu terenu

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych oraz atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.)

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowisk, gospodarki wodne;j

1 gospodarki odpadami

Komplet uméw z dostawcami mediow

Protokét ze stanu wszystkich licznikéw poboru mediéw na dzien odbioru

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nast¢pujace uprawnienia:

Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych 1 towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdéwienia. Robot tych Zamawiajacy nie begdzie optacat odrebnie. Jako roboty
towarzyszace i tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. rowniez koszty zwigzane z placem budowy
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wytyczna podstawa realizacji dzieta umownego
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Dzieto umowne, w ramach ryczattowej warto$ci umownej, musi by¢ kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

CZESC INFORMACYJNA

3. Czes¢ informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Dokumentem potwierdzajagcym zgodno$¢ zamierzenia budowlanego w wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw odrebnych jest:

* Decyzja o warunkach zabudowy na obiekty wymagajace uzyskania pozwolenia na

budowe ( ktadki , sie¢ o§wietlenia i monitoringu) - do uzyskania
* Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym — do uzyskania
* Decyzja o pozwoleniu na budowe -do uzyskania

3.2. Dokument stwierdzajacy prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

* Do uzyskania o§wiadczenie inwestora na etapie projektowania rob6t wymagajacych
pozwolenia na budowe sieci elektryczne i monitoring, wiaty , likwidacja kolizji z siecig
elektroenergetyczna

* Do uzyskania - zgoda Wod Polskich na budowe ktadek i prawa do dysponowania
nieruchomoscia

3.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
. Obowigzujace przepisy zwigzane z projektowaniem zawarte sg w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw

* Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r z p6zn. zm.

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r z
pozn. zm.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z p6zn. zm

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych
* Normy Polskie
3.4 Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych, w szczegdlnosci
a) Kopia mapy zasadniczej — zatacznik nr 1
b) Mapa do celoéw projektowych zatacznik nr 2 + do uzyskania na teren lokalizacji ktadek i
dojs¢ do nich
¢) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow (ktadek dla pieszych)- do uzyskania
d) Inwentaryzacja zieleni — wymagana w obszarze planowanych ktadek dla pieszych
e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska — nie wymagane

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci — planowana inwestycja nie
bedzie zrédlem hatasu ani innych ucigzliwosci
g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu - nie dotyczy
c) Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przytaczenia inwestycji do istniejacych
sieci
*  Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej- do uzyskania
d) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem
» Koncepcja zagospodarowania zat. nr 3
* Koncepcja wiat, ktadek - zat. nr 4, 5, 6, 7,8,9
Opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego i technicznego na budowe ktadek dla
pieszych, budowe sieci o§wietlenia 1 pod§wietlenia wybranych elementéw zagospodarowania
oraz monitoringu, wiat z likwidacja kolizji sieci energetycznej napowietrznej, urzadzen
zabawowych 1 cze$ci ciagu pieszo-jezdnego wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw do
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe na wskazany wyzej zakres inwestycji.

ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UZYTKOWEGO

1.Kopia mapy zasadniczej — zalacznik nr 1
2.Mapa do celéw projektowych zatgcznik nr 2
3.Koncepcja zagospodarowania zat. nr 3

4 Koncepcja wiat zal. nr 4,5,6,7

5.Koncepcja ktadek zat. nr 8,9
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